

บัญชีแสดงปริมาณเบื้องต้น ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

แบบ ป.ร. 4 หน้าที่ 7/7

สภาพเดิม เป็นอาคารทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ระยะเวลาดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

งวดงาน 2 งวด

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

ผู้ประมาณราคา นายปรีชา ฤทธิจรูญ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
9	งานปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำทิ้ง				-		-	-	
9.1	งานร้อยโถส้วมเดิม	4.00	ชุด		-	500.00	2,000.00	2,000.00	
9.2	งานติดตั้งโถส้วมแบบนั่งราบ	4.00	ชุด	15,000.00	60,000.00	500.00	2,000.00	62,000.00	
	งานร้อยฝักบัว	2.00	ชุด		-	250.00	500.00	500.00	
	งานติดตั้งฝักบัว	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	250.00	500.00	2,500.00	รวมวัสดุ
	ติดตั้งผนังอิฐปิ้งบอร์ค หนา 0.12 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	21.00	ตร.ม.	483.00	10,143.00	100.00	2,100.00	12,243.00	
	บ่อพัก + ฝาบ่อพัก	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	300.00	600.00	1,600.00	
	ท่อ PVC 4"	2.00	ท่อน	598.13	1,196.26		-	1,196.26	
	ท่อ PVC 6"	2.00	ท่อน	1,268.70	2,537.40		-	2,537.40	
	งานปลุกไม้ดอกไม้ประดับ (ปลุกในกระถาง)	4.00	กระถาง	750.00	3,000.00	200.00	800.00	3,800.00	
	ค่าแรงและอุปกรณ์ติดตั้งระบบระบายน้ำทิ้งอื่นๆ	1.00	งาน		-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวม							90,376.66	
10	งานทาสีอาคาร				-		-	-	
10.1	งานทาสีภายนอกอาคารและฝ้าเพดานทั้งหมด	945.00	ตร.ม.	35.00	33,075.00	38.00	35,910.00	68,985.00	
	รวม							68,985.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							711,063.10	

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดิเรกพัทธ์ หัสรินทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุกัญญา แจ่มแจ้ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุขอนแก่น พรหมศรี)

หัวหน้าสำนักงานปลัด